

PROVINCIA DI

CUNEO

COMUNE DI

SOMMARIVA DEL BOSCO

COMMITTENTE

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

PROGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
NAVATA CENTRALE DELLA CHIESA DI
SANT'ANNA

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

UBICAZIONE

LARGO DOTT. VANNI, 1
12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)

PROGETTISTA

ING. MASSIMO PANERO

ELABORATO

DOC_G
QUADRO ECONOMICO

DATA

07/11/2017

REV.

00

STUDIO DI INGEGNERIA

Ing. Massimo Panero
Via Monte Grappa, 32/A
12048 Sommariva del Bosco (CN)
e-mail: panero.m@hotmail.it
tel: 0172/53032 – mob: 366/6041299

A)	TOTALE LAVORI			
1)	Totale lavori a corpo			€ 76 436.40
2)	Lavori a misura			€ -
3)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2 898.17
4)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		1)+2)+3)	€ 79 334.57
5)	Importo incidenza manodopera			€ 34 900.68
6)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO		4)-3)	€ 76 436.40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
7)	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ -
8)	Rilievi, accertamenti e indagini		8.1)+8.2)+8.3)	€ -
	8.1) Indagini geologiche	€ -		
	8.2) Rilievi	€ -		
	8.3) Accertamenti	€ -		
9)	Allacciamenti ai pubblici servizi		9.1)+9.2)+9.3)	€ -
	9.1) Rete energia elettrica	€ -		
	9.2) Rete telefonica	€ -		
	9.3) Rete gas	€ -		
10)	Imprevisti (escluso I.V.A.)	1.4%	di 4)	€ 1 080.26
11)	Acquisizione aree		11.1)+11.2)	€ -
	11.1) Espropriazione terreni	€ -		
	11.2) Indennizzo conduttori e frutti pendenti	€ -		
12)	Accantonamenti accordi bonari	1.0%	di 4)	€ 793.35
13)	Accantonamenti per incentivazione		13.1)+13.2)+13.3)	€ 1 005.96
	13.1) quota incentivazione RUP, ecc.50% (2%*80%)	€ 634.68		
	13.2) IRAP su fondo incentivante 8,5% su 13.1)	€ 53.95		
	13.3) quota fondo per innovazione (2%*20%)	€ 317.34		
14)	Spese tecniche		14.1)+14.2)+14.3)	€ 7 680.00
	14.1) Oneri per progettazione, direzione e contabilità lavori, sicurezza	€ 7 680.00		
	14.2) Oneri per attestazione delle prestazioni energetiche	€ -		
	14.3) Oneri per aggiornamento catastale	€ -		
15)	Spese tecnico amministrative		15.1)+15.2)+15.3)	€ -
	15.1) Connesse alla progettazione	€ -		
	15.2) Responsabile del procedimento	€ -		
	15.3) Verifica e validazione	€ -		
16)	Spese per commissioni giudicatrici			€ -
17)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ -
18)	Accertamenti e collaudi		18.1)....+...18.5)	€ -
	18.1) accertamenti di laboratorio	€ -		
	18.2) verifiche tecniche	€ -		
	18.3) collaudo statico	€ -		
	18.4) collaudo amministrativo	€ -		
	18.5) collaudi specialistici	€ -		
19)	Casse previdenziali		19.1)....+...19.9)	€ 307.20
	19.1) Casse previdenziali professionisti su 8.1)	€ -	4%	
	19.2) Casse previdenziali professionisti su 8.2)	€ -	4%	
	19.3) Casse previdenziali professionisti su 8.3)	€ -	4%	
	19.4) Casse previdenziali professionisti su 14.1)	€ 307.20	4%	
	19.5) Casse previdenziali professionisti su 14.2)	€ -	4%	
	19.6) Casse previdenziali professionisti su 14.3)	€ -	4%	
	19.7) Casse previdenziali professionisti su 18.3)	€ -	4%	
	19.8) Casse previdenziali professionisti su 18.4)	€ -	4%	
	19.9) Casse previdenziali professionisti su 18.5)	€ -	4%	
20)	I.V.A. di legge		20.1)....+...20.8)	€ 9 798.67
	20.1) I.V.A. su 4)	€ 7 933.46	10%	
	20.2) I.V.A. su 7)	€ -	10%	
	20.3) I.V.A. su 8)	€ -	22%	
	20.4) I.V.A. su 10)	€ 108.03	10%	
	20.5) I.V.A. su 14)	€ 1 689.60	22%	
	20.6) I.V.A. su 15)	€ -	22%	
	20.7) I.V.A. su 18)	€ -	22%	
	20.8) I.V.A. su 19)	€ 67.58	22%	
21)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		7)....+...20)	€ 20 665.43
	TOTALE PROGETTO		4)+21)	€ 100 000.00